ST-00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-00) - WYMAGANIA OGOLNE | BRANZOWE

L.p. Zakres prac Kod CPV

1. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow 45231000-5
2. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekdw 45231300-8
3. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 4533 0000-9
4, Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1
5. Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania wody pitnej 45252126-7
6. Roboty budowlane 45000000-7
7. Roboty przygotowawcze 45110000-1
8. Roboty w zakresie burzenia 45111100-9
9. Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
10. Roboty bud. w zakresie budynkow 45210000-2
1. Wyréwnywanie podiég 45262321-7
12. Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1
13. Wymiana stolarki drzwiowej 45421131-1
14. Pokrywanie podtog i scian 45430000-0
15. Roboty budowlane wykoAczeniowe, pozostate 45450000-6
16. Tynkowanie 45410000-4
17. Roboty malarskie 45442100-8
18. Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3
19. Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311100-1
20. Uktadanie kabli 45314310-7
21. Instalowanie elektrycznych urzadzen pomiarowych 45317100-3
22. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 45100000-8
23. Profilowanie i zageszczanie podtoza 45233124-4
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1. WSTEP

1.1.  PRzEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sq wymagania ogoine dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach przedsiewziecia pod nazwg: ,Przebudowa i remont instalacji pompowni Ilo w m.
Topolno gm. Pruszcz".

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Wymagania te nalezy rozumiec i stosowa¢ dla rob6t technologicznych, budowlanych, elektrycznych i AKPiA
W réznych miejscach niniejszej Specyfikacji technicznej podane sa odnosniki do stosownych norm i standardéw. Przywotane

normy i standardy winny by¢ czytane w potaczeniu z opisem zawartym w PB oraz Rysunkami. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Roboty nalezy wykonaC w bezpieczny sposoéb, $ciSle w zgodzie z obowigzujgcymi normami, standardami i wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacji Techniczne;.

Norma polska ma pierwszenstwo przed norma europejska.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlanych (WTWiO)” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami a takze podanymi ponizej:

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg,
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzer technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

Kierownik budowy - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania robotami budowlanymi,
upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie rob6t budowlanych,

Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru/ Inzynier kontraktu — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej Kierownikiem projektu, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Kierownika Projektu, stuzace do przeprowadzenia wszelkich badan
i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatéw i Robét,

Materialy — wszystkie surowce i produkty niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg
Techniczna, zaakceptowane przez Inwestora lub jego przedstawiciela

Wiasciwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ kontrolny
administracji pafistwowej,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng wbudowanych i
dostarczonych na budowe urzadzen i materiatéw, dokumentacjg projektowg oraz postanowieniami zawartymi STWIOR, a takze
poleceniami Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ze sztukg budowlana.

1.6. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Inwestor w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sq niezbedne dla Robét, Dziennik Budowy oraz PB.

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | POWYKONAWCZA
Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawieraé opis, czeSC graficzng, i pozostate dokumenty, niezbedne i pomocne dla
wykonania zadania inwestycyjnego. Po realizacji prac, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg i
przekazac jq Inwestorowi.




1.8. DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inwestorem szczegdtowy projekt wykonawczy zawierajacy miedzy innymi
charakterystyke zastosowanych urzadzen.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy : prowadzenie prac, przepiecie
uktadu technologicznego i elektrycznego.

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowg dla dostarczanych przez niego urzadzeh oraz
systemow technologicznych i AKP.

Wykonawca sporzadzi powykonawczg ~ dokumentacje geodezyjng  zrealizowanych Robét -  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
Koszt ww. dokumentacii lezy po stronie Wykonawcy.

1.9. ZABEZPIECZENIE PLACU BuDOWY
Na czas wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak
ptoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego przed ich ustawieniem.

1.10. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

Dokumentacja projektowa i inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
zawarte w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw badZz brakéw w dokumentacjach kontraktowych, a w przypadku ich wykrycia winien
natychmiast zawiadomi¢ Inwestora. Jako$¢ i parametry wszystkich dostarczonych materiatow oraz wykonanych rob6t muszg by¢
przynajmniej takie jak wymagania zawarte w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowa, a jakos¢ elementéw budowli bedzie niezadowalajaca to materiaty takie bedq zastgpione innymi, a roboty
wykonane zostang na koszt Wykonawcy.

1.11.  OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac podczas wykonywania rob6t wszelkie przepisy i normy dotyczace ochrony Srodowiska.
W okresie trwania budowy i wykoriczenia robot Wykonawca bedzie:
utrzymywat teren budowy i wykopu w stanie bez wody stojacej;

podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ $rodki ostrozno$ci przed:

o  zanieczyszczeniem gruntow, zbiornikow i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi badz pytami;
o  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
o mozliwo$cig powstania pozaru.
1.12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na
podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, w maszynach i pojazdach poruszajacych sie
po terenie budowy, oraz w pomieszczeniach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z przepisami, méwigcymi w tym zakresie oraz bedg zabezpieczone przed
kontaktem z osobami niepowotanymi.

Za straty zwigzane z pozarem wywotanym z winy pracownikow Wykonawcy lub bedace wynikiem wykonywania rob6t odpowiadac
bedzie Wykonawca.

1.13. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Uzyte materialy nie mogg by¢ szkodliwe dla otoczenia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow, ktdre wykazujg szkodliwe
oddziatywanie, o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego okreslonego w odpowiednich przepisach.

Materiaty odpadowe uzyte do wykonania robét musza mie¢ atesty dopuszczajace do uzytku wydane przez jednostki uprawnione.

1.14. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma
obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
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odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla 0s6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan
okreslonych w przepisach bhp nie podlegaja dodatkowej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.15. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej oraz/lub prywatne;.

1.16. WYMAGANIA DOTYCZACE RUCHU POJAZDOW
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonaniem robdt
i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
1.17. OPIEKA NAD ROBOTAMI
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad robotami i za wszelkie materiaty i sprzet uzywany do robét.

1.18. PRZESTRZEGANIE PRAWA
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiadz centralnych i wiadz lokalnych oraz inne przepisy,
instrukcje oraz wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg robdt lub moga wptywaé na roboty.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét winny byc:
nowe i nieuzywane,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w specyfikacjach technicznych i dokumentaciji projektowej
oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw,

certyfikaty bezpieczenstwa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.2.  ZRODLA POZYSKANIA MATERIALOW
Co najmniej tydzien przed planowanym zastosowaniem materiatéw i urzadzen przeznaczonych do wykonania robdt Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacije dotyczace ich pochodzenia i jakosci.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z kazdego zrédta. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty zwigzane z transportem materiatéw na teren budowy.

2.4,  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem tego
materiatu.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg uzyte do robot, Wykonawca zabezpieczy przed zanieczyszczeniami, w celu
zachowania ich jako$¢ i wiasciwosci. Materiaty maja by¢ dostepne w celu kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych
rob6t zardwno w miejscu wykonywania robét, jak i przy wykonywaniu robét pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT




Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ wykonywanych robét, za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Inwestorem.

5.2.  WARUNKI SZCZEGOLOWE REALIZACJI ROBOT
Warunki szczegdtowe wykonania robot.

5.2.1. ROBOTY TECHNOLOGICZNE
5.2.1.1. PRACE ZIEMNE PRZY WYKOPACH

5.2.1.1.1. NIEDOGODNOSCI PRZY PRACACH ODKRYWKOWYCH

Odkrywany grunt bedzie magazynowany obok wykopu, w taki sposob zeby prace mogty byé prowadzone wydajnie, a
niedogodnosci dla ruchu pojazdéw i pracownikdéw zminimalizowane. Dostepno$¢ pobliskich budynkéw powinna by¢ utrzymana w takim
zakresie jak to jest mozliwe.

5.21.1.2.  WYKONYWANIE WYKOPOW
Wykonywanie wykopdw nie rozpocznie sig dopdki nie zostanie wyznaczona linia kopania. Kopanie nastapi po zatwierdzeniu linii.

Wykonawca sprawdzi wptyw wykopoéw na stabilno$¢ pobliskich instalacji i budynkdw. Jesli stabilno$¢ pobliskich instalacji i
budynkéw jest naruszona, Wykonawca powiadomi i skonsultuje z Inwestorem $rodki ostroznosci, ktére beda podiete.

Sciany wykopéw bedq sktadaé sie z drewnianych, warstwowych lub kotkowych podpér. Podpora bedzie dostosowana do rodzaju
gruntu i do gteboko$ci zastosowanego wykopu. Podpory te bedg usunigte po zakoriczeniu uktadania rury.

Wykopy beda wykonywane na gteboko$¢ wystarczajacq dla rur, ztaczek, fozy i otoczenia zgodnie wymogami okre$lonymi
wymogami okre$lonymi w PN-B-10736:1999P.

Wydobyty grunt bedzie magazynowany wzdtuz wykopu do ponownego wypetnienia. Wykonawca rozprowadzi catq nadwyzke
wydobytego materiatu zgodnie z dokumentami projektowymi. Gleba, wspierajaca wegetacje, bedzie zmagazynowana osobno, do
powtdrnego wypetnienia.

Szerokos¢ wykopow bedzie wystarczajaca, aby zachowaé przynajmniej 0,4 m przestrzeni roboczej po obydwu stronach od
maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury. Wyjatki od tej reguly wymagaja aprobaty Inwestora.

5.21.1.3. ZASYPYWANIE WYKOPOW

Dla rur z tworzyw sztucznych wypetnianie bedzie przeprowadzane warstwami 0,15m. Mechaniczne zageszczanie gruntu bedzie
stosowane jedynie przy brzegu rur. Zageszczanie wypetnienia ponad rurami z tworzyw sztucznych nie bedzie przeprowadzane
mechanicznie.

W miejscu przecinania sig rur, wypetnienie rowu nizszej rury bedzie dobrze zageszczone az do poziomu dna rury gérnej.

Ponowne wypetnianie i zageszczanie wykopdw bedzie przeprowadzane réwno z obydwu stron w celu zapobiezenia
przesunieciom poziomym lub sfalowaniu rur.

Rowki utworzone przez usuniecie ptyt podporowych beda wypetniane i zageszczane zgodnie z wymogami Inwestora.

5.2.1.1.4. ZABEZPIECZANIE STABILNOSCI POBLISKICH KONSTRUKCJI
Wykonawca podejmie wszelkie $rodki ostroznosci, aby utrzymac stabilno$¢ otaczajacych konstrukcii.

5.21.1.5. WYKOPY POD KONSTRUKCJE BETONOWE

O ile nie okreslono gdzie$ inaczej, Wykonawca bedzie utrzymywat wykopy w stanie wolnym od wody podczas budowania i na
taki dalszy okres, ktdry moze by¢ niezbedny, aby unikng¢ podtapiania konstrukci.

5.2.1.1.6. PRACE WYKONCZENIOWE ROBOT ZIEMNYCH
Bedzie wykonany zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

5.2.1.2. UKLADANIE RUR

5.21.21. MATERIAL
Dla okreslonej rury lub osprzetu jednego rodzaju materiatu Wykonawca skorzysta z jednego producenta.

5.2.1.2.2. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z instrukcjami producenta w odniesieniu do transportu, instalowania i uktadania rur.

5.2.1.2.3. UKLADANIE RUROCIAGOW




Wykonawca bedzie sprawdza¢ rury i uzyje jedynie nieuszkodzonych. Aby to osiagna¢, Wykonawca bedzie traktowaé wszystkie
rury z troska i podejmie odpowiednie Srodki przed uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie ukfada¢ rury poprawnie, dopasowujac je doktadnie razem. Rury bedg taczone przy uzyciu wiasciwych
narzedzi. Przed potaczeniem, Wykonawca starannie oczysci rury i uszczelki.

Kiedy przerywamy dziatania z uktadaniem rur, koniec rury bedzie zakrywany, aby zapobiec dostaniu sie zanieczyszczenia.
Wykonawca zapewni, ze rury bedg odpowiednio podparte i ze wykonane ztacza sg koncentryczne.

Istniejace rury $ciekowe lub rury odprowadzajace beda blokowane jedynie po zaakceptowaniu przez Inwestora i po dostarczeniu
przez Wykonawce niezbednych tymczasowych urzadzer odprowadzajacych.

5.2.1.2.4. ZLACZKIRUROWE

Ztacza rurowe bedg wykonane doktadnie zgodnie ze specyfikacjami producenta i/lub specyfikacjami w dokumentach
projektowych.

Powierzchnie taczenia i sktadniki bedg utrzymywane w czystosci i wolne od materii obcej dopdki nie zostang wykonane lub
zespolone ztaczki.

5.21.2.5. CIECIERUR

Ciecie rur bedzie przeprowadzone w zgodzie ze specyfikacjami producenta, przy uzyciu przepisowego sprzetu i doswiadczonych
dobrze przeszkolonych pracownikéw. Dodatkowo nalezy troszczy¢ sie, aby nie uszkodzic rury.

5.2.1.2.6. STUDZIENKI
Studzienki beda miaty konstrukcje wodoodporna.

5.2.1.2.7. RURYPCV, PEIZE STALIKO

Wykonawca wykona wszystkie podigczenia zgodnie z instrukcjami producenta. Gniazda, fazowane kofce rury i uszczelki
gumowe muszg by¢ czyste i suche. Wykonawca uzyje zaakceptowanego smaru do wykonania potgczen $lizgowych.

Przy przekraczaniu drog, istniejace rury Sciekowe i podobne Wykonawcy bedq tworzy¢ ztacze w centrum przeciecia, aby
nieréwne osiadanie byto skompensowane przez elastycznos¢ potaczenia.

W czasie uktadania rur PCV lub PE, w celu utworzenia naprezonych oporowo ziaczy zewnetrzna temperatura dzienna nie
powinna by¢ nizsza niz 4° C.
Rurociggi instalacyjne technologiczne powietrzne i wodne wykona¢ ze stali AISI 304.

5.2.1.2.8. FUNDAMENT ORAZ KANALY TECHNOLOGICZNE | ODWODNIENIOWE

Fundament posadowienia urzadzen, rurociggdw i kanatéw technologicznych bedg wystarczajgce, aby dokonaé w nich i na nich
swobodnego i bezpiecznego montazu instalacji i urzadzen.

5.2.1.2.9. RUROCIAGI CISNIENIOWE

Rury ci$nieniowe beda zbudowane zgodnie z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami producenta. Rury cisnieniowe bedg
odporne na zaprojektowane cinienia jak réwniez na uderzenia wody.

5.2.1.2.10. NACHYLENIE RUROCIAGOW | KANALOW GRAWITACYJNYCH

Rurociagi grawitacyjne bedg utozone w nachyleniu o stopniu zaleznym od $rednicy rury, w celu wytworzenia wystarczajacej
predkosci, aby zapobiec osadzaniu w rurociggu przy niskim poziomie odprowadzanych Sciekdw.

5.2.1.2.11. TESTOWANIE RUROCIAGOW

Utozone rury bedq przetestowane przez Wykonawce zgodnie z metodg testowania okreslong w stosowanych normach lub
wzajemnych ustaleniach. Procedury testowania bedg wykonywane w obecnosci Inwestora.

5.2.1.2.12. TESTOWANIE RUROCIAGOW GRAWITACYJNYCH
Rurociggi grawitacyjne o $rednicach do 200 mm bedg testowane przed wypetieniem wykopow lub potozeniem betonu.
Cisnienie bedzie réwne przynajmniej 3 m stupa wody powyzej szczytu rury lub od poziomu wéd gruntowych, ktérekolwiek z nich jest
wyzsze w najwyzszym punkcie. Cisnienie maksymalne bedzie réwne 3 m stupa wody.

5.2.1.2.13. TESTOWANIE RUROCIAGOW CISNIENIOWYCH

Koricowki rury bedg zamknigte wodoszczelnymi korkami lub stoperami, odpornymi na ciénienie. Wszystkie zawory bedg
sprawdzone i uszczelnione. Wykonawca zainstaluje mierniki skalibrowane w metrach stupa wody lub wskazniki cyfrowe zdolne do
odczytania spadkéw 0.1m stupa wody.

Cisnienie w rurociggu bedzie podnoszone stopniowo az do osiggniecia dwukrotnego cisnienia roboczego w najnizszej czesci
sekgji. Cisnienie takie bedzie utrzymywane przez jedng godzine.




5.2.1.2.13. USUWANIE ISTNIEJACYCH KONSTRUKCJI | INSTALACJI

Wykonawca usunie wszystkie zbiorniki, rury, studzienki, jamy lub inne urzadzenia z pomieszczenia hydroforni. Rury majg by¢
usunigte az do szeroko$ci rowu. Studzienki, jamy i inne struktury tylko wtedy, gdy musza by¢ usuniete dla aprobaty Inwestora. Pozbycie
sig tych materiatéw bedzie zgodne z kontraktem.

5.2.1.3. AKCESORIA, OSPRZET

Minimalny rozmiar przytacza, akcesoriow i osprzetu bedzie réwny przynajmniej rozmiarowi przejécia wodociagu, w ktdrej jest
montowane. Dla przej$¢ réwnych lub wiekszych niz DN 50 stosuje sie zlgcza kotnierzowe.

5.21.3.1. ZAWORY
Jesli nie postanowiono inaczej, zostang zastosowane zawory kulowe, zasuwowe lub przepustnice.
Zamknigcia bedg wyposazone w niepodnoszone wrzeciono.
Zawory zasuwowe z zeliwa sferoidalnego z dwoma kotnierzami z integralnie odlanymi kotnierzami i stopkami.

Korpus bedzie zaopatrzony w doktadnie obrobione foza. Goérny kotnierz korpusu zostanie obrobiony dla zapewnienia
odpowiednio ciasnego dopasowania korpusu i pokrywy. Pokrywa zostanie obrobiona od strony korpusu zaworu i przymocowana do
korpusu $rubami / nakretkami z miekkiej (cynkowanej) stali, z uszczelkg z kauczuku nitrylowego pomiedzy korpusem i pokrywa.

Jesli nie zastrzezono inaczej zawory motylkowe bedg wykonane jako bezkotnierzowe zgodnie z PN 16. Korpus zaworu bedzie
mie¢ nawulkanizowang wysciotke gumowa. Zawoér bedzie zaopatrzony w uszczelki oringowe na powierzchni montazowej zaworu.
Zawory cisnieniowo wodoszczelne w obie strony.

5.21.3.2. ZAWORY ZWROTNE

Jesli nie zastrzezono inaczej, zawory zwrotne bedg zaworami z klapami zawiasowymi w wykonaniu migdzykotnierzowym, ze
sprezyng dociskowa, Przegub bedzie wykonany ze stali nierdzewnej.

5.21.3.3. ZAWORY KULOWE LUB PRZEPUSTNICE

Jesli nie zastrzezono inaczej, zawory kulowe bedg wykonane z nierdzewnej stali (korpus zaworu, kula i dzwignia). Pierscienie
toza bedg wykonane z PTFE. Jesli wymaga tego dokumentacja, zawory kulowe bedg miaty przewidziane przetaczniki kraricowe dla
sygnalizacji otwarcia/ zamkniecia.

Zawory kulowe mniejsze niz lub réwne DN 50 bedg wykonane z gwintowanymi ztgczkami lub do wspawania.

Zawory kulowe lub przepustnice wigksze niz DN 50 bedg wykonane ze ztaczkami kotnierzowymi, przepustnice za$ w wykonaniu
medzykotnierzowym.

5.2.1.4. DEZYNFEKCJA WODY PITNEJ

Zdezynfekowane powinny zostaé wszystkie dostarczone i montowane elementy instalacji, ktére bedg miaty kontakt z czystg
woda lub wodg pitng oraz wszelakie elementy instalacji kontaktujace sie z woda,

Dezynfekcja odbywac sie ma po konsultacji z Inwestorem.
Wykonawca powinien przedtozy¢ plan dezynfekcji Inwestorowi.
Dezynfekcje prowadzi sie po zakoriczeniu testéw na wodoszczelno$¢ i przeprowadzonych prébach cisnieniowych.

5.2.1.4.1. SRODEK DEZYNFEKCYJNY

Dezynfekcja wszystkich czesci instalacji w kontakcie z wodg pitng lub z wodg czysta bedzie zgodna z Miedzynarodowymi
Standardami.

Dezynfekcja bedzie przeprowadzona za pomocg podchlorynu sodu (NaOCI), przy dozowaniu 20 mg/l i 24 godzinnym czasie
kontaktu.

5.2.1.4.2. PROBKOWANIE | SPRAWDZIANY BAKTERIOLOGICZNE

Po odprowadzeniu z instalacji wody z $rodkiem dezynfekujgcym instalacja musi byé przeptukana $wiezg wodg az nie bedzie
zadnych widocznych $ladow obecnosci $rodka dezynfekujacego.

Prébka wody bedzie sprawdzona przez uznane laboratorium.

5.2.1.4.3. WPROWADZENIE INSTALACJI DO EKSPLOATACJI
Instalacja moze by¢ uzytkowana tylko po aprobacie wszystkich probek z laboratorium.

5.2.2. ROBOTY BUDOWLANE
Wykonawca bedzie uzywat gotowego betonu B20.

Tolerancje powierzchni betonu bedg zgodne ze Stosowanymi Normami dla betonu wylewanego na miejscu i betonu
prefabrykowanego.

Wykonawca bedzie rozmieszczat beton prefabrykowany tak, aby spetniat nastepujace tolerancije:




* liniowo$¢ pozioma: 0.01m

* poziom: 0.01m

Odchylenie ktorejkolwiek Sredniej linii nie bedzie przekracza¢ pieciu mm na dtugosci pieciu metrow.

Wszystkie wolne powierzchnie gdrne betonu, ktére nie sg przykryte inng konstrukcjg, bedg zeskrobywane niezwtocznie po

zageszczeniu, aby je wygtadzi€, wyréwnaé i wykonczy¢ ptoza oporowa. Wykonawca wykona wszystkie prace wykonczeniowe, albo za
pomoca metalowej kielni lub drewnianym zacierakiem, bezpo$rednio po uformowaniu betonu i zanim beton sie zwigze.

Jesli zazada tego Inwestor, wykoriczone powierzchnie beda przykryte nawilzonym, grubym arkuszem ostonowym lub podobnym
zaaprobowanym materiatem. Wykonczone powierzchnie beda zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas konserwowania.

Wykonawca bedzie zaciera¢ wszystkie gérne powierzchnie struktur, ktére nie sg przykryte dalszg konstrukcjg lub wypetnione, az
do wykoriczenia na gtadko, za pomoca pfaskiej stalowej kielni lub innych aprobowanych Srodkéw.

Wykonawca bedzie zacierat powierzchnie podtdg, jak wspomniano powyzej, poprzez skrapianie cementem na powierzchnie
betonu. Cement bedzie tego samego rodzaju jak uzyty do betonu i zgodny z wymaganiami opisywanymi w PB.

Wszystkie prace murarskie bedg wykonywane w zgodzie ze stosowanymi normami.

Zaprawa cementowa, ktéra bedzie uzyta do prac murarskich bedzie wykonana ze Zwyktego Cementu Portlandzkiego, dobre;

jako$ci piasku i wody zgodnie z procedurg i poziomem jako$ci opisywanymi w stosowanych normach, lub wykonana na bazie gotowych
zapraw.

Wykonawca bedzie poziomowat, zageszczat i niwelowat powierzchnie, ktéra bedzie stabilizowana $cisle zgodnie z Rysunkami.
W tych lokalizacjach, gdzie beda budowane konstrukcje, Wykonawca wykona odpowiednie zagtebienia. Piasek z tych zagtebien bedzie
uzyty do niwelowania gdzie$ na terenie Prac. Nadwyzka piasku w stosunku do wymagan bedzie zmagazynowana w poblizu miejsca
Prac, co bedzie przedmiotem aprobaty Inwestora.

5.2.3. ROBOTY ELEKTRYCZNE | AKPIA
Rysunki instalaciji elektrycznych muszg spetnia¢ wymogi odpowiednich publikaciji IEC (IEC 60617,61346, 1082, itd.).
Wykonawca wykona nastepujace rysunki:

Rysunki instalacii, na ktorych zostanie schematycznie zaznaczona cafa instalacja elekiryczna;

Rysunki okablowania, na ktérych zostanie zaznaczone utozenie kabli i rozmieszczenie wszystkich urzadzen elektrycznych;
Diagramy elektrycznych systeméw sygnalizacyjnych, operacyjnych i kontrolnych;

Schematy budowy tablic rozdzielczych;

. Rysunki rozmieszczenia drzwi i paneli montazowych tablic rozdzielczych;
. Diagramy potaczen;
. Listy kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie informacje odnosnie marki, numeréw typdw wszystkich urzadzen i przedstawi numery oznaczen
wszystkich koddw kabli elektrycznych, tras prowadzenia kabli, numery przewoddw, szczegdty potaczen, itp.

Odnoénie instalacji elektrycznej, Wykonawca zapewni réwniez:

. Raport z testéw uziemienia zawierajacy wszystkie informacje zwigzane z tym tematem, a wymagane zapisami niniejszego
dokumentu;
. Wszystkie ustawienia wszystkich maszyn, przetacznikéw bezpieczenstwa, przekaznikow czasowych, urzadzen pomiarowych

i sterujgcych i innych urzadzen i wyposazenia.

Skréty, numery i inne oznaczenia na rysunkach bedg konsekwentne i zgodne ze soba. W razie zastosowania powyzszych oznaczer na
jakimkolwiek rysunku, zostanie on zaopatrzony w objasniajacg je notatke. Kazdy obiekt lub element zostanie ponadto opatrzony ,nazwg
dostawcy” i ,specyfikacja typu”.

Wykonawca dostarczy wykaz oznaczen potencjalnego numerowania stosowanego na rysunkach zwigzanych z diagramami aktualnie
uzywanymi do instalacji urzadzen na miejscu wykonywania prac, dotyczy to réwniez rysunkdw powykonawczych. Numery te muszg by¢
zgodne z odpowiednig numeracjg kabli.

Wykonawca przygotuje uktad sterowania zestawem w taki sposéb, aby przyszto$ciowo mozna byto wigczyé go do centralnego systemu
SCADA uktadu wodnego Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét musi by¢ takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robot, aby mozna bylo osiggna¢ ich wymagang
jako$¢. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Kierownikowi Projektu zgodno$ci
dostarczonych materiatéw i zrealizowanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami ST na wiasny koszt.

6.2. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INWESTORA
Inwestor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw uzytych podczas prowadzenia prac.
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6.3. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | SPRZETU

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego
badan. Kopie tych wynikdw bedg dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi. Do montazu instalacji majacej bezposredni kontakt z
woda pitng nalezy uzy¢ materiatdw posiadajacych atest PZH

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze specyfikacja techniczna, wowczas takie materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1.  DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy bedzie wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy wpis w dzienniku budowy opatrzony bedzie datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokéty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg

i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
7.1.1.INNE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sig, procz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;
protokéty przekazania terenu budowy;
protokdty odbioru robét;
protokdty z narad i ustalen;
7.1.2. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze przedstawione do wgladu na zyczenie Inwestora.

8. OBMIARROBOT

O O O O

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

8.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej, szeroko$¢ —
po prostej prostopadtej do osi.
Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugos$¢ pomnozona przez Sredni
przekrdj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego cze$ciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego
koficowego po zakorczeniu budowy.

9.2.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH
Roboty zanikajace wykonywane w ramach Kontraktu podlegajg odbiorom cze$ciowym. Wykonawca zgtasza zakonczenie realizacii
kolejnych robot i gotowo$¢ do odbioru czeSciowego Kierownikowi Projektu i oraz wpisem do ,Dziennika budowy”. Gotowo$¢ odbioru
potwierdza sie w ,Dzienniku budowy”. Zamawiajacy powotuje komisje odbiorowa. Odbiér czesciowy obejmuje sprawdzenie kompletnosci
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realizacji danego zakresu rob6t pod wzgledem zgodno$ci wykonania z Projektami budowlanymi i wykonawczymi, Pozwoleniem na
budowe, normami i przepisami oraz jakosci wykonania.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego
postepu roboét.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych wszystkich wiascicieli
urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku podlegajacym odbiorowi.

9.3.  PRZEJECIE ODCINKA ROBOT (ODBIOR CZESCIOWY)
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Kierownik Projektu.

9.4. PRZEJECIE KONCOWE (ODBIOR OSTATECZNY/KONCOWY ROBOT)
Wykonawca zgtasza zakonczenie realizacji poszczegolnych zadan tworzacych Kontrakt i gotowos¢ do ich odbioru koricowego
wpisem do Dziennika Budowy. Gotowo$¢ odbioru potwierdza w Dzienniku Budowy Inwestor. Zamawiajacy powotuje komisje odbiorowa.
Odbidr koricowy obejmuje sprawdzenie kompletnoSci realizacji robdt pod wzgledem zgodnoéci z umowg, zgodno$ci wykonania
catosci robdt z Projektami budowlanymi i wykonawczymi, Pozwoleniem na budowe, normami i przepisami oraz jakoSci wykonania
catosci ukonczonej inwestycji i gotowosci do uzytkowania dla celow, ktérym ma stuzy¢.
Jezeli do odbioru koncowego wymagane jest przeprowadzenie préb rozruchowych itechnologicznych to w ramach tych prob
przeprowadzone nastepujace czynnosci:
o wykonanie préb pomontazowych
o zamontowanych urzadzer i wyposazenia,

o préb mechanicznych, hydraulicznych, elektrycznych, funkcjonalnych urzadzen, wyposazenia technologicznego,
instalacji, urzadzen.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych wszystkich wiascicieli
urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku podlegajacym odbiorowi.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego.

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze kohcowym ztozy¢
o$wiadczenia:
o 0 zgodnosSci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,
o 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

9.5. DOKUMENTY DO PRZEJECIA KONCOWEGO ROBOT
Wykonawca przygotuje do odbioru koricowego nastepujace dokumenty (oryginaty + kopie):

Dzienniki Budowy (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia),
protokéty z czeSciowych odbiorow na roboty zanikajace (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia). Odbior robot zanikajacych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu
rob6t.
o$wiadczenia wymagane Prawem Budowlanym i innymi przepisami (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia),
dokumentacje powykonawczg sporzadzong przez Kierownika Budowy zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.), z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizaciji
budowy, uzgodnionymi z Inwestorem, i Projektantem prowadzacym Kierownikiem projektu jezeli taki jest (1 egz.
oryginat + 1 egz. kopia),

o dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatbw oraz, Zze uzyte materialy sg dopuszczone do
powszechnego obrotu i stosowania w budownictwie (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia) wraz z zaswiadczeniem ,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (3 egz. oryginat + 3 egz. kopia)

Dokumentacje Techniczno — Ruchowe zamontowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia (jezeli wystepuja) ( 1 egz.
oryginat + 1 egz. kopia),

o  protokoty z wykonanych prob szczelnosci, rozruchowych i technologicznych (jezeli wystepuja) (1 egz. oryginat + 1 egz.
kopia).

Dla przeprowadzenia petnego zakresu prob Wykonawca podejmie nastepujace dziatania:
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zapewni na swoj koszt Srodki i materiaty eksploatacyjne konieczne do wykonania prab,

protokét spisany z odbioru stanu ulic ( 1 egz. oryginat + 1 egz. kopia),

protokéty z odbioru kolizji z innym istniejacym uzbrojeniem terenu (jezeli wystepuja) (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia),
dokumenty potwierdzajace wywoz gruzu, $mieci i materiatdw zbednych na sktadowisko odpadéw lub inne miejsce
wskazane przez Zamawiajacego (1 egz. oryginat + 5 egz. kopia),

o inne dokumenty, jezeli tak stanowi Decyzja pozwolenia na budowe (1 egz. oryginat + 5 egz. kopia).

o O O O

9.6. PRZEJECIE OSTATECZNE PO OKRESIE GWARANCYJNYM (ODBI()R POGWARANCYJNY)
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1.  WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Ptatnosci bedq dokonywane na zasadach okreslonych w Dokumentaciji Przetargowej wedtug rzeczywistego zaawansowania robot
i okre$lonego w oparciu o ceng ryczattowa.
Cena ryczaftowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.

Dla robdt wycenianych ryczaltowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
o  opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu,
o organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi,
o przygotowanie terenu,
o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca powinien zaznajomi¢ si¢ i przestrzega¢ wszystkich aktéw prawnych bedacych w zastosowaniu w Rzeczypospolitej
Polskiej, ktore odnosza sie do wykonywanych przez niego prac, a szczegoinosci przestrzega¢ ma on bezwzglednie polskiego Prawa
Budowlanego — Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane Dz.U . 1994 nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami.

W przypadku zmiany przepisow w okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia zmian prawnych.

Jezeli nie zostato sprecyzowane inaczej, wszelkie materiaty oraz wykonawstwo powinny odpowiada¢ wymaganiom ostatniej edycji
Polskich Norm oraz Norm Europejskich. Dopuszcza sie zastosowanie Norm Europejskich w przypadkach gdy Norma Europejska jest
bardziej restrykcyjna od Normy Polskiej.

W przypadku braku Normy Polskiej dopuszcza si¢ stosowanie Norm Europejskich w takim zakresie w jakim sg zgodne z polskim
ustawodawstwem.

Wszelkie materiaty, sprzety i robocizna, ktére nie sa w petni wyspecyfikowane w niniejszej dokumentaciji lub okre$lone w normach,
lub instrukcjach beda takiego rodzaju, jaki jest uzywany dla robét najwyzszej jakosci. Kierownik projektu zdecyduje, czy wszystkie lub
cze$¢ zastosowanych materiatow lub sprzetéw, czy tez dostarczonych do uzytku na terenie budowy nadajq sie dla tego celu, a decyzja
Inzyniera podjeta w tym wzgledzie bedzie ostateczna i wigzaca.

USTAWY:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pbzn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.).
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ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844. z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr
202 poz. 2072 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2042 z p6zn. zm.).
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