UWAGA:

1. Zestaw hydroforowy wykonac jako skrecany i montowac na miejscu
budowy.

2. Przejscia rurociggéw przez Sciany komory pompowni II° wykonac
jako szczelne.

3. Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych".

4. Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami BHP.

5. Wszelkie uyte materiaty, wyroby i produkty, ktore beda mity kontakt
z wodg pitng musza mie¢ atest higieniczny.

6. Rurociggi nadziemne wykona¢ na podporach.

LEGENDA:
- proj. instalacja wewn. stalowa DN100 KO
— - proj. instalacja zewn. PE @200 (preizolowana)
- proj. instalacja wewn. stalowa DN150 KO
—— - istn. instalacja @200
- Wodomierz kontraktonowy DN100
- Kréciec dwukotnierzowy DN100 -300
- Krociec dwukotnierzowy DN100 -200
- Zwezka dwukotnierzowa DN200/100
- Zasuwa kotnierzowa DN100
EA - Zawdr zwrotny antyskazeniowy DN100
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